Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Sao Cristévao do Sul

CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS N° XX, PARA OBRA DE CONTENCAO E
REVITALIZACAO DE AREA — PARQUE DA FAMILIA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE SAO
CRISTOVAO DO SUL E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL, pessoa de direito publico, inscrita sob
CNPJ n© 95.991.261/0001-27, inscricdo estadual isenta, localizada a Rua Juventino
Franca de Moraes, 19, no municipio de S&o Cristovdo do Sul — SC, neste ato
representada pelo seu titular Sr. JAIME CESCA, Prefeito Municipal, brasileiro,
casado, portador do RG n°© 1.337.488 e inscrito no CPF/MF sob o n°® 509.623.459-
20, residente e domiciliado na cidade de S&o Cristovdo do Sul- SC, daqui por diante
designada apenas CONTRATANTE e a E mpresa
estabelecida a Rua: inscrita no CNPJ/MF sobon®
inscricdo estadual N° representada neste ato pelo Sr. doravante
designada CONTRATADA, vencedora do Edital de Tomada de Precos 972010 —Processo
Licitatério 61/2010, firmam o presente instrumento, destinado a contratacdo da obra
descrita na CLAUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO, obrigando-se a respeitar e cumprir as
condicdes constantes das Clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Objetiva o presente Contrato a obra de contencéo e revitalizagcdo de area parque
da familia, e proposta da CONTRATADA, datada de gue ficam fazendo parte
integrante e inseparavel deste instrumento como se aqui estivessem transcritos.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO

O prazo para execucdo da obra serd de 120 (cento e vinte) dias corridos, sendo fixo
e improrrogavel, salvo motivo de forgca maior, comunicado pela CONTRATADA, por
escrito ao Municipio 05 (cinco) dias ap6s a ocorréncia.

CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente do presente Contrato correra a conta da seguinte dotacéao
orcamentaria:
2019.4490510000 — Aplicacdes Diretas

CLAUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

I- A CONTRATADA assumira a responsabilidade pela boa execucao e
eficiéncia dos servicos que efetuara, pelo fornecimento de equipamentos, materiais,
mao-de-obra assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem
como quaisquer danos decorrentes da realizacdo destes servi¢os, causados a
CONTRATANTE ou a terceiros.
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II- A CONTRATADA nao podera sub-empreitar o total dos servicos a
ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitindo faze-lo parcialmente em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, continuando a responder, porém,
direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obriga¢des contratuais, sendo
necessaria a autorizacdo prévia deste Municipio.

IlI- A CONTRATADA providenciard a sua conta, o seguro de
responsabilidade civil, inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada

pela seguradora ndo cabendo a CONTRATANTE, quaisquer obrigacdes decorrentes
de riscos da espécie.

IV- A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das Leis e
normas de segurancga e higiene do trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de protecdo individual a todos que trabalharem, ou por qualquer
motivo permanecerem na obra.

V- A CONTRATADA providenciara as suas custas a realizagédo de todos
0s ensaios, verificacdes e provas de materiais fornecidos e de servicos executados,
bem como os reparos, que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam
entregues em perfeitas condicdes.

VI- A CONTRATADA providenciara, as suas custas, o fornecimento das
placas indicativa da obra e de registro histérico conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE bem como a aprovacdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condicgdes.

VII- A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de
fiscalizacdo da obra que serao feitas por técnicos da CONTRATANTE ou por 6rgao
publico indicado para a finalidade fornecendo as informac6es e demais elementos
necessarios.

VIIl- A CONTRATADA providenciara a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica(ART) da obra ou servigco de forma discriminada.

IX- A CONTRATADA assumirda integralmente a responsabilidade
gquanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execuc¢éo da obra.

X- A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdo do
Contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas, todas as
condicOes de habilitacdo e qualificac&o exigidas na licitacéo.

Xl — A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar, POR
OCASIAO DO RECEBIMENTO DA ULTIMA PARCELA DA OBRA, os documentos
identificados:
a) Prova de regularidade para com a fazenda Federal, comprovada
através das certiddes Negativa de Tributos Federais e Negativa da
Divida Ativa da Unido;
b) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais;
c) Certiddo Negativa de tributos Municipais;
d) Certiddo Negativa de Débito para com o INSS;
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e) Certificado de Regularidade do FGTS.

Os documentos acima deverdo ser do domicilio ou sede da proponente.
Na hipotese de ndo apresentacao, o pagamento sera sustado.

CLAUSULA QUINTA —DAS MEDICOES, DOS FATURAMENTOS E DOS PAGAMENTOS

Para efeito da medicédo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo da CONTRATANTE, ou por 6rgédo publico
indicado para a finalidade.

Paréagrafo Unico - As medicbes serdo elaboradas pelo Setor de Engenharia da
CONTRATANTE, ou por 0rgédo publico indicado para a finalidade, por solicitacao
através de oficio da contratada, que se darda em conformidade com os
procedimentos a seguir descritos:

a)
b)

c)

A medicao sera na totalidade dos servi¢cos executados no periodo até o dia 30 de
cada més, correspondente assim cada més/calendario a uma medicao.

A medicao sera sempre solicitada por oficio protocolado ao municipio até o dia
30 de cada més, sendo que a medicdo se dara do dia 1° a 10 do més seguinte;
Os pedidos de medicao devera ser acompanhado pelo Diario de Obras e Livro de
Ocorréncias;

O municipio informaré por meio telefénico ou fax, o dia e hora da medicéo,
ocasido em que obrigatoriamente devera se fazer presente para acompanhar o
engenheiro e arquiteto responsaveis;

ApO6s o recebimento do oficio solicitando a liberagédo da parcela, a fiscalizacao
desta Prefeitura ou 6rgao municipal indicado para a finalidade, procedera a
vistoria na obra verificando a execucdo dos servi¢os previstos e executados.

O fiscal encaminharéa a solicitacdo de pagamento em formuléario préprio,
devidamente preenchido acompanhado da respectiva fatura da parcela.

Caso a fiscalizacdo venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informarda por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicao
corrigida, bem como as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.
A aprovacdo da medicdo se dara com o certifico do fiscal da obra no verso da
fatura devidamente assinado e datado.

O encaminhamento de documentacédo referente a obra, sera sempre através do
fiscal da obra.

O pagamento e liquidacdo das notas fiscais ou notas fiscais-faturas, emitidas
regularmente pela CONTRATADA, sera feito, ap6s liberacdo pelo BB/Besc.

Caso o vencimento do prazo de liquidacédo da fatura ocorra fora do calendario
semanal ou de expediente bancario, imediatamente posterior ao vencimento, néo
incidindo qualquer compensacao financeira neste periodo.

A Ultima parcela do Contrato s6 serd pago mediante a apresentacao, pela
CONTRATADA, da CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO — CND, do INSS, referente
a OBRA.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os precos serdo fixos e irreajustaveis em conformidade com o que

dispde o paragrafo 1°, do artigo 28, da Lei Federal n° 9.069, de 29/06/95.
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CLAUSULA SETIMA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

Nenhuma alteracdo contratual, quer seja do cronograma, do prazo de
vigéncia, do projeto ou das especificacdes, sera efetuada sem autorizacdo da
CONTRATANTE. Em se tratando de acréscimo de obras, embora devidamente
autorizado pela CONTRATANTE, néo poderd ultrapassar 50% (cinquenta por cento)
se reforma, e 25% (vinte e cinco por cento) para obras e servicos, do valor global
deste Contrato de acordo com o art. 65, paragrafo 1°, da Lei Federal n°® 8.666, de
21/6/93, com as alteracdes decorrentes das Leis Federais n° 8.883, de 8/6/94,
9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99.

I- Os atrasos na execucédo dos servi¢cos tanto nos prazos parciais, como nos
prazos de inicio e conclusédo, e ainda dias paralisados, somente seréo
justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior ou de
fatos de responsabilidade desta Secretaria, e serdo considerados pelo
Municipio quando forem anotados no Diario de Obras.

1- Na ocorréncia de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogacao referentes
aos prazos parciais e ao prazo final, serdo encaminhados por escrito a este
Municipio cinco dias ap6s o evento, enquanto os pedidos de prorrogacao do
prazo final deverdo ser encaminhados, por escrito, 10 (dez) dias antes de
findar o prazo final e em ambos os casos com justificacdo circunstanciada,
com documentos comprobatérios, analise e justificativa da fiscalizacao.

CLAUSULA OITAVA — DA EXECUCAO

O prazo para a execucao dos servigcos é o estabelecido na Clausula Segunda deste
Contrato e o prazo para iniciar a execucao da obra sera até o quinto dia, ambos a
contar da data do recebimento da Ordem de Servi¢o. A partir do recebimento da
ordem de servico serdo definidos os periodos de execuc¢do de cada parcela, conforme
cronograma fisico — financeiro apresentado e aprovado pela CONTRATANTE.

§ 1° - A Contratada devera manter atualizadas o todas as ocorréncias da obra, em
razdo da execucdo do contrato, no LIVRO DE OCORRENCIAS e DIARIO DE
OBRAS, de responsabilidade do CONTRATADO, cujos fatos relevantes deveréo ser
comunicados mediante contrafé o Municipio.

§ 2° - Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA. Todos os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as
especificacdes e normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

§ 3° - A execucdo da obra e dos servicos devera ser rigorosamente de acordo com
as especificacdes e demais elementos técnicos relacionados no Edital e seus anexos
sendo que quaisquer alteracbes somente poderdo ser realizadas se constarem de
propostas por escrito e aprovada pela CONTRATANTE.

8 4°As licencas ambientais necessarias para execucao da obra serdo encaminhadas
por intermédio da empresa vencedora, nos termos da legislacdo e procedimentos
administrativos, com taxas legais pertinentes a sua emissao, pagas pelo municipio.

§ 59 - A execucgdo deste contrato, a entrega da ordem de servi¢co e ainda o
pagamento pela realizacdo da obra aqui licitada, ficam condicionadas a liberacédo de
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recursos pelo Estado, sendo que a néo liberacdo dos recursos por parte do Estado
implicard no imediato cancelamento dos atos e efeitos da contratacdo decorrente
deste processo.

CLAUSULA NONA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

A inexecucdo e a rescisdo do contrato serdo regulados pelos arts. 58, incisoll e 77
a 80, seus paragrafos e incisos da Lei Federal n°® 8.666, de 21/6/93, com
alteracbes decorrentes das Leis Federais n% 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95,
0 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99.

I- A inexecucdo e rescisdo do Contrato processar-se-a considerando-
se:

a) A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao
com as conseqUéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

b) O CONTRATO podera ser rescindido unilateralmente pela
CONTRATANTE, ou bilateralmente, atendida sempre a conveniéncia administrativa.

c) Constituem motivos para rescisdo do Contrato:

c.1 — O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes,
projetos ou prazos;

c.2 — O cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacbes, projetos ou prazos;

c.3 — A lentiddo no seu cumprimento, levando a administracéo a
presumir a ndo conclusado da obra, nos prazos estipulados;

c.4 — O atraso injustificado no inicio da obra;

c.5 — A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacéo a
administracéo;

c.6 — A subcontratacao parcial do seu objeto sem a prévia autorizagao
da CONTRATANTE, a associacao do Contratado com outrem, a cessao, ou
transferéncia total ou parcial, bem como a fusado, cessdo ou incorporacao;

c.7 — O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

c.8 — O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo anotadas na
forma do paragrafo 1°, do artigo 67, da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, com
alteracbes decorrentes das Leis Federais n° 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95,
9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99;

c.9 — A decretacéo de faléncia ou a instauracado de insolvéncia civil;

€c.10 — A dissolucao da sociedade ou faléncia da CONTRATADA;

c.11 — A alteracéo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura
da empresa que prejudique a execucdo do Contrato;

c.12 — O protesto de titulo ou emissédo de cheques sem suficiente
provisdo, que caracterizam a insolvéncia da Contratada;

c.13 — Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato;

c.14 — A néo liberacao, por parte da administracdo, da area, local ou
objeto para execucdo de obra, nos prazos contratuais;
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c.15 — A ocorréncia de casos fortuitos ou de for¢ca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES

I- De conformidade com o que estabelecem os artigos 77, 78, 86 e 87
da Lei Federal n°® 8.666, de 21/6/93, com as altera¢cdes decorrentes das Leis
Federais n® 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de 27/5/98 e 9.854, de
27/10/99, caso a CONTRATADA venha a descumprir as condi¢cdes deste Contrato,
ficara sujeita as seguintes penalidades, mediante publicacéo:

a) Adverténcia;

b) Multas, na forma abaixo:

b.1-0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia de obra
paralisada injustificadamente.

b.2 - 0,5% (cinco décimos por cento), calculada sobre o Contrato, por
dia, caso ultrapasse 0 prazo para inicio da execuc¢édo da obra;

b.3 —0,5% (cinco décimos por cento) calculados sobre o valor do
Contrato, por dia, que exceda o prazo contratual,

b.4 — As multas previstas nos itens b.1, b.2 e b.3 séo independentes e
serdo aplicadas cumulativamente;

b.5 — A multa definida no item b.1 e b.2 sera descontada de imediato
dos pagamentos das prestacdes parciais devida e a multa definida no item b.3 sera
descontada da ultima parcela.

c) Suspensédo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento
de Contratar com o Municipio de Sdo Cristévao do Sul, pelo prazo de dois (02) anos.

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com o
Municipio de Sdo Cristévédo do Sul.

e) A declaracédo de inidoneidade podera abranger, além da Empresa,
seus Diretores e Responsavel Técnico.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA —DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

a) A fiscalizacdo dos servicos executados sera de competéncia e
responsabilidade da CONTRATANTE, ou 6rgédo indicado para a finalidade, a quem
cabera verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo cumpridos o termo de
Contrato, os projetos, especificacdes e demais requisitos, bem como autorizar os
pagamentos de faturas, substituicao de materiais, alteracfes de projetos, solucionar
problemas executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem
necessarios para fiel execucado dos servigos contratados.

b) A fiscalizacdo se efetivara no local da obra.

c) A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o
recebimento definitivo das obras e sera exercido no interesse exclusivo da
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CONTRATANTE e nédo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade;

d) Os documentos habeis para a comprovacéao, registro e avaliacao de
todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a execu¢do da obra serd o
DIARIO DE OBRAS e 0 LIVRO DE OCORRENCIAS, onde tanto a CONTRATADA
quanto a fiscalizacdo deverdo proceder as anotacfes visando a comprovacédo real do
andamento das obras e execucdo dos termos do Contrato sendo visado diariamente
por profissionais credenciados por ambas as partes;

e) A fiscalizacdo poderd exigir a substituicdo de qualquer empregado
da CONTRATADA, ou de seus contratados no interesse dos servi¢cos assim como
aceitar a substituicdo dos integrantes da equipe técnica contratada, através de
solicitacado por escrito da mesma;

f) Concluidos os servigos, se estiverem em perfeitas condi¢des serédo
recebidos provisoriamente pela fiscalizacdo e pelo responsavel pelo seu
acompanhamento, que lavrara o Termo de Recebimento Provisoério;

g) A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e servi¢cos por
sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas
condicdes de conservacédo e funcionamento;

h) Decorridos 30 (trinta) dias do Termo de Recebimento Provisorio, se
0s servicos de correcdo das anormalidades por- ventura verificadas forem
executadas e aceitas pela Comissédo de Vistoria, e comprovado o pagamento de
contribuicédo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de execuc¢édo da obra,
sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo™;

i) Aceitas as obras e servicos, a responsabilidade da CONTRATADA
pela qualidade, correcédo e seguranca nos trabalhos, subsiste na forma da lei.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REGISTRO DA OBRA

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, registrar a obra no INSS, e
por ocasido dos pagamentos apresentar a CONTRATANTE uma relagdo nominal dos

trabalhadores ou de sub-empreiteiros, que trabalharam na obra no més anterior,
comprovando o recolhimento dos respectivos encargos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS DESPESAS CONTRATUAIS

As despesas decorrentes da Taxa de Servi¢gos Gerais e despesas com
registro de plantas, bem como despesas com cépias dos projetos necessarias para
tal fim, ou destinadas a construcédo, correrdo por conta da firma CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO ACOMPANHAMENTO TECNICO
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A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras, de forma
permanente um engenheiro responsavel pela mesma, presente na execuc¢édo de toda
a obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO VALOR DO CONTRATO

Da-se ao presente Contrato o valor de R$

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

Onde este Contrato e o Edital de Tomada de Precos 972010 forem omissos,
prevalecerdo as disposicdes da Lei Federal n® 8.666, de 21/6/93, com as alteracdes
decorrentes das Leis Federais n°% 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, 9.648, de
27/5/98 e 9.854, de 27/10/99.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

Para dirimir toda e qualquer questdo que derivar deste Contrato, fica
eleito o foro da Comarca de Curitibanos/SC, com renuncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Cristévdo do Sul(SC), de de
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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