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Obra: 508a - CALCAMENTO RUA 30 DE MARGCO E OUTRAS Endereco: RUA 30 DE MARCO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL Cidade: SAO CRISTOVAO DO SUL/SC
Prego Unitario/Prego Total
Item/Descri¢ao Qtd. Un Material  Mao-de-Obra Total
1. 30 DE MARCO
1.1. SERVICOS PRELIMINARES
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 4,00 M2 367,82 14,29
1.471,28 57,16 1.528,44
.2 LOCACAO DE PAVIMENTACAO 1.660,00 M2 0,18 0,83
298,80 1.377,80 1.676,60
1.770,08 1.434,96 3.205,04
1.2. DRENAGEM
.1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50m 186,00 M3 5,33 0,90
991,38 167,40 1.158,78
.2 TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PONTA/BOLSA 400mm 186,00 M 39,84 6,30
7.410,24 1.171,80 8.582,04
.3 BOCA LOBO (0,58x0,76 m) C/ GRADE 1-1/4"x1/4" 7,00 UN 287,64 139,84
2.013,48 978,88 2.992,36
.4 REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA 170,00 M3 1,17 5,68
198,90 965,60 1.164,50
10.614,00 3.283,68 13.897,68
1.3. PAVIMENTACAO
.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 100% PN 1.160,00 M2 1,38 0,25
1.600,80 290,00 1.890,80
.2 MEIO-FIO PRE-MOLDADO(DORMIDO) 322,00 M 20,03 3,90
6.449,66 1.255,80 7.705,46
.3 LASTRO MECANICO COM PEDRISCO (e=10cm) 1.660,00 M2 7,15 0,08
11.869,00 132,80 12.001,80
.4 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR 1.660,00 M2 15,60 13,00
25.896,00 21.580,00 47.476,00
.5 REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA E=2cm 1.660,00 M2 1,20 0,29
1.992,00 481,40 2.473,40
47.807,46 23.740,00 71.547,46
Total de 30 DE MARCO 60.191,54 28.458,64 88.650,18
2. RUA ALCIDES GABOARDI
2.1. SERVICOS PRELIMINARES
.1 LOCACAO DE PAVIMENTACAO 600,00 M2 0,18 0,83
108,00 498,00 606,00
108,00 498,00 606,00
2.2. DRENAGEM
.1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50m 81,00 M3 5,33 0,90
431,73 72,90 504,63
.2 TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PONTA/BOLSA 300mm 16,00 M 22,11 4,86
353,76 77,76 431,52
.3 TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA 600mm 65,00 M 135,89 9,92
8.832,85 644,80 9.477,65
.4 BOCA LOBO (0,58x0,76 m) C/ GRADE 1-1/4"x1/4" 2,00 UN 287,64 139,84
575,28 279,68 854,96
.5 REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA 70,00 M3 1,17 5,68
81,90 397,60 479,50
10.275,52 1.472,74 11.748,26
2.3. PAVIMENTACAO
.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 100% PN 600,00 M2 1,38 0,25
828,00 150,00 978,00
.2 MEIO-FIO PRE-MOLDADO(DORMIDO) 120,00 M 20,03 3,90
2.403,60 468,00 2.871,60
.3 LASTRO MECANICO COM PEDRISCO (e=10cm) 600,00 M2 7,15 0,08
4.290,00 48,00 4.338,00
.4 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR 600,00 M2 15,60 13,00
9.360,00 7.800,00 17.160,00
.5 REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA E=2cm 600,00 M2 1,20 0,29
720,00 174,00 894,00
17.601,60 8.640,00 26.241,60
Total de RUA ALCIDES GABOARDI 27.985,12 10.610,74 38.595,86
TOTAL DO ORCAMENTO 88.176,66 39.069,38 127.246,04
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