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Material Mão-de-Obra Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra: 508a - CALCAMENTO RUA 30 DE MARÇO E OUTRAS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL

Endereço: RUA 30 DE MARÇO
Cidade: SAO CRISTOVAO DO SUL/SC

31/1/2010

1. 30 DE MARÇO
1.1. SERVICOS PRELIMINARES

.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 367,82 14,29
1.471,28 57,16 1.528,44

M2        4,00

.2 LOCACAO DE PAVIMENTACAO 0,18 0,83
298,80 1.377,80 1.676,60

M2    1.660,00

1.770,08 1.434,96 3.205,04          

1.2. DRENAGEM
.1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50m 5,33 0,90

991,38 167,40 1.158,78
M3      186,00

.2 TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PONTA/BOLSA  400mm 39,84 6,30
7.410,24 1.171,80 8.582,04

M      186,00

.3 BOCA LOBO (0,58x0,76 m) C/ GRADE 1-1/4"x1/4" 287,64 139,84
2.013,48 978,88 2.992,36

UN        7,00

.4 REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA 1,17 5,68
198,90 965,60 1.164,50

M3      170,00

10.614,00 3.283,68 13.897,68          

1.3. PAVIMENTACAO
.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 100% PN 1,38 0,25

1.600,80 290,00 1.890,80
M2    1.160,00

.2 MEIO-FIO PRE-MOLDADO(DORMIDO) 20,03 3,90
6.449,66 1.255,80 7.705,46

M      322,00

.3 LASTRO MECANICO COM  PEDRISCO (e=10cm) 7,15 0,08
11.869,00 132,80 12.001,80

M2    1.660,00

.4 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR 15,60 13,00
25.896,00 21.580,00 47.476,00

M2    1.660,00

.5 REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA E=2cm 1,20 0,29
1.992,00 481,40 2.473,40

M2    1.660,00

47.807,46 23.740,00 71.547,46          

60.191,54Total de 30 DE MARÇO 28.458,64 88.650,18          

2. RUA ALCIDES GABOARDI
2.1. SERVICOS PRELIMINARES

.1 LOCACAO DE PAVIMENTACAO 0,18 0,83
108,00 498,00 606,00

M2      600,00

108,00 498,00 606,00          

2.2. DRENAGEM
.1 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50m 5,33 0,90

431,73 72,90 504,63
M3       81,00

.2 TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PONTA/BOLSA  300mm 22,11 4,86
353,76 77,76 431,52

M       16,00

.3 TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 PONTA/BOLSA  600mm 135,89 9,92
8.832,85 644,80 9.477,65

M       65,00

.4 BOCA LOBO (0,58x0,76 m) C/ GRADE 1-1/4"x1/4" 287,64 139,84
575,28 279,68 854,96

UN        2,00

.5 REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA 1,17 5,68
81,90 397,60 479,50

M3       70,00

10.275,52 1.472,74 11.748,26          

2.3. PAVIMENTACAO
.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 100% PN 1,38 0,25

828,00 150,00 978,00
M2      600,00

.2 MEIO-FIO PRE-MOLDADO(DORMIDO) 20,03 3,90
2.403,60 468,00 2.871,60

M      120,00

.3 LASTRO MECANICO COM  PEDRISCO (e=10cm) 7,15 0,08
4.290,00 48,00 4.338,00

M2      600,00

.4 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR 15,60 13,00
9.360,00 7.800,00 17.160,00

M2      600,00

.5 REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA E=2cm 1,20 0,29
720,00 174,00 894,00

M2      600,00

17.601,60 8.640,00 26.241,60          

27.985,12Total de RUA ALCIDES GABOARDI 10.610,74 38.595,86          

39.069,38 127.246,04TOTAL DO ORÇAMENTO 88.176,66          
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