

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL SÃO CRISTOVÃO DO SUL</b> <b>CNPJ:</b> 95.991.261/0001-27 <b>Telefone:</b> (49) 3253-1200 <b>Endereço:</b> Rua Juventino França de Moraes, 19 - Centro <b>CEP:</b> 89533-000 - São Cristóvão do Sul	<b>Tomada de preços</b> <b>1/2023</b>
	<b>Número Processo:</b> 9/2023 <b>Data do Processo:</b> 24/02/2023

**OBJETO DO PROCESSO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 15/2023**

Reuniram-se no dia 20/03/2023, as 14:01 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 2038/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 9/2023 na modalidade de Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

Às 14 horas, do dia 20 do mês de março do ano de 2023, reuniram-se, em sessão pública o Presidente e os membros da Comissão de Licitação, designados Decreto o Nº 2089 de 17 de novembro de 2022, com base na Lei nº 8.666/93, para realizar os procedimentos relativos ao processamento da Tomada de Preços nº 1/2023 “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.”, tipo menor preço global, encerrou o prazo de recebimento de envelopes pela Comissão Especial de Licitação sendo que as empresas AMPLIAR CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA ME, CARLOS KOERICH ENGENHARIA e BAROA CONSTRUTORA EIRELI, protocolaram tempestivamente seus envelopes 01 e 02. O Presidente da Sessão pública iniciou a análise do Envelope 01 “Habilitação”, os quais foram analisados e rubricados pelos presentes. As empresas apresentaram todos os documentos atendendo os requisitos do edital de licitação sendo habilitadas para a próxima fase do certame as empresas. Devido os representantes legais das licitantes não estarem presentes no certame, o Presidente Comissão de Licitação, comunicou aos presentes que, de acordo com o Artigo 109 da Lei 8666/93 será concedido prazo recursal. O processo fica suspenso aguardando prazo recursal. A presente ata será disponibilizada em site próprio do município e aguarda prazo para abertura das propostas.

**Participante: AMPLIAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.	1,000	SER	AMPLIAR	595.344,4400	595.344,44
<b>Total do Participante:</b>						595.344,44
<b>Total Geral:</b>						595.344,44

**Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.**

**São Cristóvão do Sul, 20/03/2023**

KAINA EDUARDO GOMES DE LIMA

MEMBRO

---

ULDA ISABEL GOETTEN

MEMBRO

---