
LOCALIZAÇÃO:

CODIGO

(SINAPI/

SICRO)

UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

UNID.

SINAPI 92336 m 1,00 101,07 101,07

SINAPI 88309 h 0,50 30,87 15,44

SINAPI 88316 h 0,50 22,58 11,29

FOLHA Nº

08/05/2024

DATA

Pedreiro com encargos complementares

Servente com encargos complementares

RUA FLORISBAL BRAGANÇA DE MORAES

Data da referência de custo:  SINAPI MAR/24

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇO DO SERVIÇO

4.6

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão 

ranhurada, DN 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento 

e instalação. af_10/2020

	Fornec. e inst. de suporte de aço galvanizado para placa 

de sinalização, D=65mm, C=3,0m.

Composição 

10

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

MUNICÍPIO: SÃO CRISTÓVÃO DO SUL

OBJETO PAV DA RUA FLORISBAL BRAGANÇA DE MOARES

Estado de Santa Catarina
reeitra de So Cristo do S
Secretaria Mnicipa de Obras
Departamento de Engenharia



SINAPI 1379 kg 10,00 0,79 7,90

SINAPI 367 m³ 0,05 149,42 7,47

SINAPI 4721 m³ 0,07 106,93 7,49

SINAPI 93593 m³xKM 1,50 0,85 1,28

SINAPI 93593 m³xKM 2,10 0,85 1,79

153,71

NOME: Ciro Fontana Surdi

Nº CREA / CAU: 063545-0

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem 

frete

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: 

m3xkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: 

m3xkm). af_07/2021

22.04 (+) ASSINATURA:

Eng Ciro Fontana Surdi

TOTAL

Cimento Portland composto CP II-32

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)


